模拟投标文件

封面与使用说明

项目名称：2025 年信息化城市管理运行

项目编号：11000025210200116100-XM001

投标人：示例供应商（虚构）

本文件完全为软件测试而编写，不含真实企业资质、签章或投标承诺，不得用于实际投标。

两份样本分别用于检验审核系统对明确冲突、未找到证据和需人工复核的识别能力。

投标书

致：北京市城市运行管理事务中心。示例供应商参加本项目投标，并响应招标文件的采购需求。

我方提交的投标材料仅作为模拟审核样本。

本投标有效期为自提交投标文件截止之日起90日历天。

报价及商务响应

本节列出投标总报价和项目实施期限，其他结算条件以招标文件为准。

投标总报价为140万元。

项目实施期限为自合同签订之日起12个月。

项目团队和现场保障

项目团队负责日常监测、现场沟通、报告复核和突发事件响应。

本项目设置项目负责人1名，统一管理并复核报送材料。

团队可提供每周7天、每天24小时现场值守。

网格化城市管理运行方案

通过问题受理流程对不同来源的城市管理问题进行登记、核实、任务分转、催办、结果反馈、委托核查和办结。

对于疑难问题，协助协调、分派和跟踪处置流程，对超时问题开展催办。

网格问题质量控制

本节描述网格问题数据的质量分析和日常统计安排。

利用网格问题密度识别高频区域，生成定向抽查清单，开展问题质量抽查；对不符合标准的问题单作标记，并形成日报。

首都环境建设考评运行方案

建立环境问题台账，核对问题类别、图片和位置信息，按属地和权属分派任务，并留存处置记录。

依托视频监控点位开展巡查，发现问题后登记录入并纳入办理流程。

城市运行监测方案

对城市运行监测系统中的数据进行收集、汇总和异常分析。

每日（包含节假日）监测并收集不同渠道的城市运行数据，发现异常及时处理；每日（包含节假日）汇总并编制《综合信息》。

项目实施方案

实施分为启动、规则梳理、日常运行、质量复盘和验收五个阶段。

网格化城市管理、城市运行监测与首都环境建设考评三个工作域分别设置负责人和质量复核人。

培训方案

培训对象包括项目负责人、网格问题处理人员和城市运行监测人员。

培训内容包括问题派发规则、异常数据处理、报告编制和应急值守流程。

时间计划为项目启动后第1周完成基础培训，第2周完成现场演练，此后每季度复训一次。

项目保障方案

质量控制措施：每日检查数据完整性和问题流转记录，每周复核异常处置台账。

故障响应服务方案：接到故障通知后登记、分级、派单并跟踪恢复。

重点时期保障服务方案：重大活动和极端天气期间增派值守人员，调整监测与报告频次。